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ГК «Полека» 

 +7 (499) 707-78-67

zakaz@poleca.ru  

www.poleca.ru

                                                            

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ориентировочный)
Контактная+ информация
	Объект:
	

	Заказчик:
	

	Контактное лицо Заказчика (ФИО, должность, телефон)
	

	Сфера деятельности Заказчика
	

	Территориальное расположение объекта
	

	Наименование монтируемого оборудования (с приложением спецификации)
	


Виды необходимых работ

	Монтаж оборудования (с земляными и бетонными работами)
	
	Монтаж металлоконструкций
	

	Монтаж оборудования (без земляных и бетонных работ)
	
	Кровельные работы
	

	Земляные работы
	
	Перекладка инженерных сетей (демонтаж старого и монтаж нового)
	

	Монолитные (бетонные) работы
	
	Устройство новых инженерных сетей 
	

	Устройство внутриплощадочных сетей/ технологическая обвязка оборудования (необходимо указать диаметр и протяженность)
	
	Электротехнические работы (монтаж электротехнического оборудования, ШУ, электрообвязка, заземление)
	



Наличие документации

	Генплан (генеральный план строительной площадки)
	
	Результаты инженерно-геологических изысканий 
	

	Проект стадия «П» 
	
	Результаты инженерно-гидрологических изысканий
	

	Проект стадия «Р»
	
	Техническое задание на строительство
	

	Сметная документация 
	
	Ведомость объемов работ (ВОР, дефектная ведомость)
	


Если отсутствуют результаты геологических и гидрологических изысканий:

Уровень грунтовых вод на глубине:  _______ м. обнаружены / _______ м. не обнаружены

Тип грунта: ___________________ (песок, супесь, глина, суглинок, скальный)

Предполагаемое время проведения работ (летнее/зимнее):_________________________________

Дополнительные требования: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
В случае необходимости инженеры НПП «Завод Аквакрат» могут подготовить дефектную ведомость для расчета стоимости производства СМР. 
Разъяснение по видам работ с указанием, что в них входит:

Земляные работы – разработка котлована механизированным способом, доработка грунта вручную, планировка дна котлована, уплотнение дна котлована щебнем, разработка грунта с погрузкой в а/м-самосвалы, вывоз грунта в отвал, перемещение грунта бульдозерами по площадке (для удобства работы техники на площадке), обратная фундамента с подбивкой пазух, обратная послойная засыпка с уплотнением по 20-50 см трамбовками (в соответствии с паспортами на оборудование и СНиП).

Монолитные (бетонные) работы – устройство подбетонной подготовки - подбетонки (выполняется из низкомарочного бетона, без армирования, для получения ровной площадки под фундаментную подушку), гидроизоляция подбетонки, устройство опалубки, устройство арматурной сетки (в зависимости от проекта выполняется в 1-2 слоя из арматурной стали), бетонирование конструкций.

Монтаж металлоконструкций – сборка инженерных зданий и сооружений, выполненных из металла, сварка соединений, болтовая сборка по подготовленным отверстиям, сверление и резка металла (неподготовленный материал), укладка швеллера и двутавровой балки на подготовленное фундаментное основание (железобетон монолитный или сборные ж/б-изделия), монтаж технологических металлокаркасных павильонов.

Кровельные работы – замена покрытия крыши и опорных элементов (стойки, лаги, стропильные конструкции), устройство сэндвич-панелей, обшивка профилированным листом (проф. листом), металлочерепицей, ондулином, утепление крыши.

Устройство внутриплощадочных сетей – монтаж трубопроводов между емкостями для перетока сточных вод, укладка кабелей в кабель-каналах (гофрированных, стальных, ПЭ трубах) под землей.

Монтаж оборудования с земляными и монолитными (бетонными) работами – земляные, монолитные (бетонные) работы, монтаж оборудования на подготовленное основание (в котлован или на двутавры) краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными болтами/полосами металлическими горячекатаными), утепление емкостей – если предусмотрено.

Монтаж оборудования без земляных и монолитных (бетонных) работ - монтаж оборудования на подготовленное основание (в котлован или на двутавры) краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными болтами/полосами металлическими горячекатаными), утепление емкостей – если предусмотрено.

Электротехнические работы – устройство электротехнического оборудования с выводом кабелей и подведением кабелей к ШУ, установка ШУ, ввод кабелей в ШУ, проверка соответствия схемы ШУ и фактического подключения ШУ.

Перекладка инженерных сетей – земляные работы, демонтаж старых сетей (трубопроводов) с отключением, извлечением, утилизацией, передачей  Заказчику  или захоронением старых, устройство новых инженерных сетей с подключением в указанных точках. 

Устройство новых инженерных сетей – земляные работы, устройство новых инженерных сетей с подключением в указанных точках.
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